
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY 
„Uprava verejneho priestranstva - cintorin Valaska Bela" 

cislo objednavatera 4/1400035, cislo zhotovitefa 07082014 

uzatvorena podPa § 536 a nasi. Obchodneho zakonnika C'^^'-C?]y urp j 

(d'alej len "Zmluva") 

1. Zmluvn^ strany 

Objednavatel': 
Sidio: 
Statutamy zastupca: 
Osoba opravnena rokovaf 
vo veciach zmluvnych: 
vo veciach technickych: 
ICO: 
DiC: 
Bankove spojenie: 
Cislo uctu: 
IB A N : 

Obec Valaska Bela 
c. 1,972 28 Valaska Bela 
Ing. Milos Ciicik 
Ing. Milos Cucik 
Ing. Milos Ciicik 
Matus Nemcek 
00318531 
2021211830 
V U B , a.s. 
16028382/0200 

(d'alej len "Objednavatel"') 

ZhotoviteF: 
Sidlo: 
Statutamy zastupca: 
Osoby opravnene rokovaf: 
vo veciach zmluvnych: 
vo veciach technickych: 
ICO: 
DlC: 
ICDPH: 
Obchodny register: 
Bankove spojenie: 
Cislo uctu: 
IB A N : 

L.I.R.R., s.r.o. 
Necpalska 243/30, 971 01 Prievidza 
Igor Pastierik, konatel' 
Ing. Nina Pastierikova 
Igor Pastierik, konatel' 
Be. Ivan Banic 
36 296 414 
2020076432 
SK2020076432 
OR OS Trencin, odd: Sro, viozka cislo: 10299/R 
Tatra banka, a.s. 
2922847469/1100 
I B A N : SK65 1100 0000 0029 2284 7469 

(d'alej len "Zhotovitel"') 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitel'a vykonaf vo vlastnom mene ana vlastmi 
zodpovednosf stavebne prace a dodavku materialov na stavbe „Uprava verejneho 
priestranstva - cintorin" (d'alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo 
odovzdaf Objednavatel'ovi. 

2.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odbome sposobily vykonaf Dielo. 
2.3 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia 

Objednavatel'om. 
2.4 Objednavatel' sa zavazuje, ze riadne dokoncene Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati 

za jeho zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutu sucinnosf. 



2.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatel'a dve vyhotovenia 
projeklovej dokumentacie na zhotovenie Diela vyhotovenii 03/2014 (d'alej len "Projektova 
dokumentacia"). Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil 
s Projektovou dokumentaciou a garantuje Objednavatel'ovi, ze Dielo vykonane v sulade 
s Projektovou dokumentaciou bude v sulade s prislusnymi pravnymi a technickymi predpismi 
a V sulade s poziadavkami Objednavatel'a. Projektova dokumentacia tvori Prilohu c. 1 tejto 
Zmluvy. 

2.6 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie 
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO 
tak, aby sluzilo k urcenemu ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktore sii 
nutne a potrebne k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, je povinny 
zabezpedit' Zhotovitel' na vlastne naklady a nebezpeiienstvo, ak sa zmluvne strany nedohodnu 
inak. 

2.7 Predmet plnenia musi byf realizovany vyiucne v sulade s Projektovou dokumentaciou a v 
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu d. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' ma 
narok na zaplatenie vyiucne skutocne zrealizovanych prac, ktore sii v sulade s Projektovou 
dokumentaciou a ocenenym vykazom vymer. 

3.1 Cena za Dielo je stanovena podl'a § 3 zakona c. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich 
predpisov, vyhlasky MF SR c. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR c.18/1996 Z. z. 
o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu 

3.2 Cena za Dielo bola zaoknihlena na dve desatinne miesta a je stanovena na zaklade oceneneho 
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sut'aznych podkladov. Vsade kde sa v Zmluve 
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH. 

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahma naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavazkov 
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov 
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela ObjednavatePovi tak, aby 
bolo Dielo uzivania schopne a sposobile na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, 
skladneho, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravne 
stavebne prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, lidrzbu a vypratanie staveniska a pod. 
Akekol'vek dodatky k zmluve navysujiice cenu Diela s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6. 
tohto clanku, sii vyliicene. 

3.4 Ceny a sadzby uvedene v ocenenom vykaze vymer zahriiajii cenu prac popisanych v 
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technicke specifikacie, vratane vsetkych nakladov a 
vydavkov, ktore sa vyzadujii a mozu suvisiet's liplnou realizaciou Diela, vratane docasnych 
diel, materialu, dodavky, montaze, vsetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na 
stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkretne uvedenych alebo 
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka 
zalozena. Ma sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijne naklady a podobne 
poplatky su rozlozene rovnomeme vo vsetkych jednotkovych sadzbach. 

3.5 Jednotlive polozky vykazu vymer, ktore Zhotovitel' neocenil, sii zahmute v inych ocenenych 
polozkach. Jednotkove ceny sii povazovane za konecne a platne pocas celej doby realizacie 
Diela. Jednotkove ceny za vykony, prace a dodavky uvedene v rozpocte zavazujii Zhotovitel'a 
a platia pocas trvania Zmluvy. 

3.6 K zmene ceny moze dojsf: 
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH, 

3. Cena za Dielo 

cena bez DPH € 
20 % DPH 
cena vratane DPH 

48 182,41 € 
9 636,48 € 

57 818,89 6 



3.6.2 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktore nie 
su dostupne na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. 
Toto musi Zhotovitel' preukazat'. 

4. Platobne podmienky 

4.1 Objednavatel' bude uhradzat' cenu za Dielo nasledovne: 
4.1.1 ciastkovymi faktiirami, 
4.1.2 konecnou fakturou. 

4.2 Zhotovitel'je povinny vypracovat'jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujuceho 
kalendameho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit' ho Objednavatel'ovi 
k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je specifikovana cena za Dielo, samostatne pre stavebnu 
a technologicku cast'. Sucast'ou supisu vykonanych prac a dodavok musi byf zisfovaci 
protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlasf detailne zachytenych 
konstrukcii, ktore su d'alsimi pracami zakryte v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii 
na CD/ D V D . Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je 
prtlohou tejto zmluvy a bude obsahovaf nazvy objektov, poloziek, jednotkove ceny, 
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich 
pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zisfovacieho protokolu predmetny 
supis vykonanych prac a zisfovaci protokol odsiihlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na 
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zisfovacieho protokolu 
stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetne 
podklady v zmysle pokynov stavebneho dozoru a predlozi ich na odsiihlasenie stavebnemu 
dozoru. 

4.3 Zhotovitel'je opravneny vystavif ciastkovu fakturu po uplynuti jedneho kalendameho mesiaca 
na zaklade schvalenych supisov vykonanych prac za jeden kalendamy mesiac, za ktory je 
predmetna faktura vystavena. 

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi prislusnii fakturu vratane priloh (s vynimkou 
fotodokumentacie na CD/DVD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu 
Objednavatel'a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu 
Objednavatel'a, pricom za deii dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov 
domcenia faktury. 

4.5 Faktura vystavena Zhotovitel'om musi byt' v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma 
zakonom c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom c. 431/200 
Z. z. o lictovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovaf minimalne tieto lidaje: 

oznacenie faktura a jej cislo, 
oznacenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH, 
oznacenie banky a cisla uctu, 
miesto a nazov Diela, evidencne cislo stavby, 
cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia, 
oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle 
ekonomickej klasiflkacie Metodickeho usmemenia Ministerstva financii Slovenskej 
republiky c. MF/010175/2004-42, 
zdanitel'ne obdobie, 
den vystavenia, odoslania a deri splatnosti faktury, 
uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po 
objektoch - vsetky sumy budii uvedene s presnosfou na dve desatinne miesta, 
peciatku a podpis opravneneho zastupcu Zhotovitel'a. 

4.6 , K faktiire je Zhotovitef povinny dolozif nasledovne nalezitosti 
kryci list faktury, 
zisfovaci protokol, 
schvaleny supis vykonanych prac, 
C D / D V D s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktore sii predmetom predkladanej 
faktury podl'a supisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii. 



4.7 Konecina faktura bude Zhotovilerom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu 
o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovaf: 

vyuctovanie celeho rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy - na zaklade schvalenych 
supisov prac a dodanych materialov, 
zapocitanie vsetkych ciastkovych faktur a platieb Objednavatel'a v priebehu vystavby, 
vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokiit ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych 
narokov objednavatel'a na nahradu skody, vyuctovanie narokov na nahradu zvysenych 
nakladov sposobenych Objednavatel'ovi cinnosfou Zhotovitel'a, 
vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktore Objednavatel' Zhotovitel'ovi poskytol, resp. 
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela. 

4.8 Konecna faktura bude vystavena samostatne pre stavebnu a technologicku casf. Faktura bude 
rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za ucelom zaradenia do HIM. 

4.9 V pripade, ak faktury Zhotovitel'a nebudu obsahovaf nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 
tohto clanku, je Objednavatef opravneny vratif ju ZhotovitePovi na prepracovanie s tym, ze 
nova lehota splatnosti faktury zacina plynuf diiom dorucenia opravenej faktury. 

4.10 Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dna dorucenia faktury. 
4.11 V pripade, ze zhotovitel" casf predmetu zmluvy bude realizovaf poddodavatel'mi, Je 

poviimy v termine do 14 dni po zaplateni faktury objednavatel'om preukazaf pisomnym 
potvrdenim poddodavatel'a, ze si splnil fmancne zavazky voci nemu v rozsahu vykonanych 
prac a ze nema voci nim ziadne zavazky. V pripade, ze tiito skutocnosf nepreukaze, 
objednavatef pozastavi vyplacanie az do objektivneho zistenia stavu veci. Na zaklade zistenia 
bude zo strany objednavatel'a zvoleny postup podl'a platnej pravnej upravy. 

4.12 Zhotovitef sa zavazuje pred podpisom Zmluvy poukazaf na bankovy ucet Objednavatel'a 
fman<̂ ne prostriedky vo vyske 15 % z celkovej sumy Diela ako kauciu na riadnu realizaciu 
Diela. 

5. Cas plnenia 

5.1 Zhotovitef sa zavazuje vykonaf dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu 
c. 3 Zmluvy. 

5.2 Zhotovitef sa zavazuje: 
a) prevziaf stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac, 
b) dokoncenie diela najneskor do : 57 pracovnych dni od zaciatku realizacie diela, pricom 

tento termin znamena oznamenie zhotovitel'a o ukonceni diela a vyzvu na preberacie 
konanie. 

c) predlozif kontrolny plan etapy do 10 dni odo dna podpisu Zmluvy, 
d) zacSaf stavebne prace do 7 dni od prevzatia staveniska, 
e) uvol'nif stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvne strany 

nedohodnu inak. 
5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), c) a e) Zmluvy ma 

Objednavatef narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom sto eur) za kazdy 
den omeskania. 

6. Vykonanie Diela 

6.1 Zhotovitel'je povinny zabezpecif pritomnosf kompetentneho zastupcu na stavenisku pocas 
celej doby realizacie Diela. 

6.2 Zhotovitef je povinny zabudovaf material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou 
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadne zmeny musia byt' vopred odsuhlasene Objednavatel'om 
pisomnou formou. Nie je pripustne pouzivanie technologii, ktore su v rozpore s platnymi 
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vseobecnymi i 
rezortnymi. Je zakazane pouzivaf drobnu i vel'ku mechanizaciu pre montazne i stavebne 
prace, ktora bola rozne, pripadne neodbome upravovana, nie su pre nu vypracovane technicke 
a technologicke predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt' porusene predpisy bezpecnostne, 
hygienicke a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojsf k zhorseniu zivotneho prostredia. 



6.3 Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecif pre svojich pracovnikov 
vsetky potrebne skolenia a testy na bezpecnosf a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitef 
zodpoveda za bezpecnosf a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych 
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou c. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a 
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR c. 396/2006 Z. z. o 
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d'alsimi zavaznymi 
predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitef povinny dodrziavaf vsetky zavazne predpisy o 
ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotneho prostredia ako aj d'alsie 
vseobecne zavazne pravne predpisy vzfahujuce sa na realizaciu Diela. 

6.4 Zhotovitef urcuje zamestnanca Be. Ivana Banica, ktory je zodpovedny za vytvorenie 
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroveri urcuje 
hlavneho koordinatora cinnosti spolocnosf BOZPO. 

6.5 Zhotovitef je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdaf Objednavatel'ovi fotokopie 
dokladov o odbomej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii zivnostenskeho listu 
a osvedceni opravriujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela. 

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzif na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam 
subdodavatel'ov Zhotovitel'a tvori Prilohu c. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a 
je Zhotovitel' povinny tuto skutocnosf bezodkladne oznamif Objednavatel'ovi. Objednavatef 
je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrif k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak 
sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, ze zmenu subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak 
Objednavatef s osobou subdodavatel'a nesiihlasi, Zhotovitef nie je opravneny prostrednictvom 
neho vykonavaf Dielo. V pripade, ak Zhotovitef realizuje Dielo prostrednictvom 
subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam. 

6.7 Zhotovitef vyhlasuje, ze 
6.7.1 precital, preveril apochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nema knim ziadne 

namietky, 
6.7.2 vsetky pozadovane vykony a stavebne prace sii mu jasne a nema k nim ziadne 

namietky, 
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technickeho vybavenia a personalu je schopny 

realizovaf Dielo bez vad, kompletne a funkcne podl'a vsetkych prislusnych STN 
v stanovenych terminoch a kvalite. 

6.8 Zhotovitef pred podpisom Zmluvy skontroloval vsetky lidaje a vymery podl'a predlozenej 
Projektovej dokumentacie a ich siilad so skutocnym stavom na stavbe. 

6.9 Zhotovitef vyhlasuje, ze nezistil ziadne odlisnosti, chyby vo vymerach ani ine nedostatky, 
ktore by branili v realizacii Diela a/alebo jeho kolaudacii. 

6.10 Objednavatel' poveruje funkciou stavebneho dozoru pana Matusa Nemceka a Zhotovitef 
poveruje funkciou veduceho stavby Ing. Cudovita Mesiarika. 

6.11 Objednavatef je povinny odovzdaf Zhotovitel'ovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez 
prav tretich osob. 

6.12 Zhotovitefje povinny zabezpecif vytycenie inzinierskych sieti na vlastne naklady. 
6.13 Zhotovitef zodpoveda za primerany poriadok a cistotu na stavenisku aje povinny odstranovaf 

na svoje naklady odpady a necistoty vzniknute jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi 
predpismi. Zhotovitef je povinny zabezpecif prevadzkove, socialne a vyrobne priestory na 
zariadenie staveniska na vlastne naklady. Zhotovitef uhradza vodne a stocne, naklady na 
odber energii a ostatne naklady z prevadzkoveho a socialneho zariadenia staveniska priamo 
dodavatel'om tychto sluzieb. 

6.14 Zhotovitef je povinny stavenisko strazif 24 hodin denne a to na vlastne naklady, ak sa 
zmluvne strany nedohodnu inak. 

6.15 Vsetky docasne zariadenia, dodavka medii, stavebne mechanizmy a nastroje, docasne 
stavebne materialy, paliva a vsetko nevyhnutne na spravne vykonanie prac bude dodane, 
nainstalovane a spravne a bezpecne prevadzkovane Zhotovitel'om ako siicasf zhotovovanie 
Diela podl'a Zmluvy. Naklady sii siicasfou zmluvnej ceny. 

6.16 Zhotovitef zodpoveda za vsetky skody na stavbe, zariadeniach apozemkoch, ako aj 
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitef sa zavazuje, ze 



akukoPvek nim sposobenu skodu alebo zapricinenii skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze 
uvedie poskodenu cast' do povodneho stavu alebo zaplati nahradu skody v pinej vyske. 

6.17 Zhotovitel' je povinny vypracovat' kontrolny a s ciel'om preverit' a preukazat' vhodnost' 
technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zakona c. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pri jeho 
spracovani musi spolupracovat's projektantom. Objednavatel' pozaduje vykonavaf overovanie 
kvality stavebnych prac a materialov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu 
urcenom projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac. 

6.18 Pred zacatim realizacie Diela je Zhotovitef povinny zdokumentovaf povodny stav 
komunikacii, rozvodov, kablov. Zhotovitef o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), 
ktory je povinny do 3 dni od jeho vyhotovenia predlozif Objednavatel'ovi. 

6.19 Zhotovitefje povinny na poziadanie stavebneho dozoru predlozif mu vsetky vykresy, vzorky 
materialov a ine podklady siivisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality -
atesty. 

6.20 Stavebny dozor je opravneny po prerokovani s Objednavatel'om nariadif Zhotovitel'ovi 
akekofvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktore povazuje podl'a svojho nazoru za 
nevyhnutne a primerane. Zhotovitefje povinny: 
a. zvysif alebo znizif rozsah prac uvedenych v Zmluve, 
b. nevykonaf prace, ktore stavebny dozor k nevykonaniu urci, 
c. zmenif druh alebo kvalitu prac, 
d. zmenif vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek casti Diela, 
e. zmenif postup, termin vykonania prac alebo ich casti. 
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dovodom pre odstupenie od Zmluvy am budu 
ocenene v sulade so zmluvou. 

6.21 Zhotovitef nie je opravneny vykonaf akekol'vek zmeny prac bez prikazu stavebneho dozoru. 
6.22 V pripade, ak Zhotovitef povazuje pokyny stavebneho dozoru za neopravnene alebo neucelne, 

musi uplatnif svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovne 
poziadanie vykonaf, pokiaf nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo 
neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo statnej spravy. 

6.23 Objednavatef bude organizovaf kontrolne dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za 
ucasti zainteresovanych subjektov. 

6.24 Vsetky materialy, stavebne diely a vyrobky zabezpecovane Zhotovitel'om musia byt' 
dokladovane certifikatmi zhody v zmysle zakona c. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie 
materialy, stavebne diely a vyrobky, ktore tieto doklady nebudu maf, resp. nebudu 
zodpovedaf zmluvne pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitef na vlastne naklady odstranif a 
nahradif bezvadnymi. 

6.25 Zhotovitef je povinny bez meskania a pisomne informovaf Objednavatel'a o vzniku 
akejkofvek udalosti, ktora brani alebo sfazuje realizaciu diela. 

6.26 Skutocnosf, ze Objednavatef skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonane 
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedorobky a vykonavanie 
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucene riadne splnenie zmluvy. 

7. Stavebny dennik 

7.1 Zhotovitef je povinny odo dna prevzatia staveniska viesf stavebny dennik v 
slovenskom jazyku a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozif oddelene 
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, d'alsiu kopiu 
stavebneho dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisujii vsetky skutocnosti 
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma lidaje o casovom postupe prac a ich kvalite, 
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, lidaje dolezite pre 
posudenie hospodamosti prac a udaje pre posudenie prac organmi statnej spravy. Pocas 
pracovnej doby musi byf dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnosf viesf stavebny dennik 
konci dnom odovzdania a prevzatia prac. 

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyveduci, pripade jeho zastupca a 
ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robif zaznam stavebny dozor Objednavatel'a, jeho 
nadriadeni, organy statneho stavebneho dohl'adu, pripadne ine prislusne organy statnej 



spravy. 
7.3 Denne zaznamy sa pi'su do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak 

perforovanymi pre dva oddelitel'ne prepisy, ktore sa cisluju zhodne s pevnymi listami. Denne 
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten deri, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktore 
su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobif v nasledujuci den. Pri dennych 
zaznamoch sa nesmii vynechaf vol'ne miesta. 

7.4 Ak stavbyveduci do paf pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasne stanovisko k 
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom. 

8. Odovzdanie a prevzatie Diela 

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude cele Dielo naraz. 
8.2 Zavazok Zhotovitel'a zhotovif Dielo je splneny odovzdanim aprevzatim Diela 

Objednavatel'om v sulade s tymto clankom Zmluvy. 
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na 

Objednavatel'a. 
8.4 Zhotovitel'je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamif Objednavatel'ovi, kedy 

bude Dielo pripravene na odovzdanie a prevzatie. 
8.5 Zhotovitel'je povinny odovzdaf Objednavatel'ovi v preberacom konani: 

a) 3 X projektovu dokumentaciu skutocneho vyhotovenia, 
b) zoznam odchylok s ich strucnym odovodnenim, 
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov, 
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac, 
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia, 
f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov, 
g) stavebny dennik, 
h) doklad o nalozeni s odpadmi. 
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni. 

8.6 Neodovzdanie ktorehokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie 
prevzatia Diela Objednavatel'om. 

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvne strany preberaci protokol. Preberaci protokol 
bude obsahovaf: 
a) zakladne lidaje o Diele, 
b) zhodnotenie akosti zhotovovaneho Diela, 
c) supis zistenych vad a nedorobkov, 
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov, 
e) zoznam odovzdanych dokladov, 
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om, 
g) konstatovanie, ze driom odovzdania zacina plynuf zarucna doba a dizku jej trvania, 
h) pripadny termin, do ktoreho je Zhotovitef povinny vyprazdnif stavenisko. 
i) datum, 
J) podpisy opravnenych osob. 

8.8 V pripade vyskytu vad nie je Objednavatef povinny Dielo prevziaf. Objednavatef je 
opravneny prevziaf Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktore sami osebe ani 
v spojeni s inymi nebrania a nesfazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu. 

9. Zodpovednosf za vady Diela a zarucna doba 

9.1 Zhotovitef zodpoveda za to, ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnute 
vlastnosti, ze spina vsetky technicke a ekonomicke parametre, ze Dielo bolo vykonane podl'a 
osvedcenych technologii a podl'a zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, 
ekologickymi, protipoziamymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitef 
zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady. 

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. ZaruCna doba zacina plynuf diiom podpisania 
protokolu o odovzdani a prevzati Diela. 



9.3 Zhotovitel'je povinny nastupit' na odstranenie reklamovanych vad: 
pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredne riziko 
nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku, 
pri ostatnych vadach. 

9.4 Zhotovitel' je povinny odstranif reklamovane vady v lehote 5 dni, ak sa zmluvne strany 
nedohodnu inak. 

9.5 Vady Diela reklamovane u Zhotovitel'a v zarucnej dobe je Zhotovitef povinny odstranif 
bezodplatne. 

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojene s neumeme vysokymi nakladmi a vada by 
nebranila uzivaniu Diela, zmluvne strany sa mozu dohodniif na primeranej zl'ave z ceny Diela 
bez odstranenia reklamovanej vady. 

9.7 Zhotovitefje povinny bez zbytocneho odkladu odstranif aj take vady, zodpovednosf za vznik 
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odkiad. 

9.8 Stavebny material, resp. realizovane casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel'a ich 
zabudovanim. Tym vsak Objednavatef neprebera na seba zodpovednosf za vady 
zabudovaneho materialu a stavebnych prac. 

9.9 Objednavatel' oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocneho odkladu vady Diela, ktore sa objavili 
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby. 

9.10 V pripade, ak Zhotovitef nezacne s odstraiiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v6as, 
ma Objednavatef narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy zacaty deii 
omeskania. Objednavatef ma zaroveii narok na nahradu skody prevysujiicu zmluvnu pokutu. 

9.11 V pripade, ak Zhotovitef neodstraiiuje oznamene vady riadne a vcas alebo ak Zhotovitef 
zacne odstraiiovaf ale neodstraiiuje ich riadne, resp. Objednavatef predpoklada, ze vad nebudu 
odstranene riadne a vcas, ma Objednavatef pravo vady odstranif sam alebo ich nechaf 
odstranif tret'ou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatef 
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer. 

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody. 
9.13 

10. Zmluvne pokuty 

10.1 V pripade: 
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela, 
10.1.2 nedodrzania terminov podl'a harmonogramu prac, 
10.1.3 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a vcasnym prolokolamym odovzdanim Diela 
ma Objednavatef narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy 
deti omeskania. 

10.2 V pripade, ak Zhotovitef bez pisomneho suhlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tuto Zmluvu 
alebo akiikofvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, ine stavebne postupy, ma 
Objednavatef narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazde taketo porusenie 
Zmluvy. 

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamif Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a 
podl'a cl. 6.6 Zmluvy ma Objednavatef narok na zaplatenie 100 € za kazde porusenie tejto 
povinnosti. 

10.4 V pripade akehokofvek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma 
Objednavatef narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 €, ak nie je ustanovena 
osobitna vyska. 

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody. 
Objednavatef ma narok na nahradu skody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty. 

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitef nezbavuje svojej povinnosti riadne splnif svoj 
zavazok zo Zmluvy. 

11. Odstupenie od zmluvy 

11.1 Objednavatef je opravneny od Zmluvy alebo jej casti odstupif v pripade, ak 



Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om, 
bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie 
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekiicie, 
Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou, 
Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac, 
je Zhotovitef v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme. 

11.2 Zhotovitef moze od Zmluvy odstupit' v pripade, ak 
- je Objednavatef v omeskani so zaplatenim ceny viae ako 30 dni po lehote splatnosti, 

Objednavatef neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovanu sucinnost' potrebnu na riadne 
a vcasne vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomneho upozomenia Zhotovitel'a. 

11.3 Prace a dodavky vykonane ku dfiu odstupenia od Zmluvy sa vyiictuju v preukazatefnom 
rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach. 

11.4 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dfiu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej 
Zmluvnej strane. Odslupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran 
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktore zodpovedaju ciastocnemu plneniu, resp. hodnote 
ciastocneho plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu 
odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu 
skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych 
ustanoveni tykajucich sa \oYby prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona c. 
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riesenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych 
ustanoveni, ktore podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu majii trvat' aj 
po ukonceni Zmluvy. 

11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu 
vyplyva, ze maju byt' plnene aj po zaniku Zmluvy. 

12. Riesenie sporov 

12.1 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktore platia vseobecne 
zavazne skusobne postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktore sa pouzili pri 
skuskach. pripadne metod, moze si kazda strana dat' vykonal' malerialno-technicke 
preskusanie slalnym alebo statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. 
Vysledky tychto skusok su zavazne. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala. 

12.2 V pripade spomych veci, ktore nebude mozne riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada jedna 
zo zmluvnych stran o rozhodnutie siid. 

12.3 Zmluvny vzt'ah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude 
rozhodovat' prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad 
dokumentov a zmluvy. 

13. Zaverecne ustanovenia 

13.1 Jednotlive ustanovenia Zmluvy mozu byt' menene, doplnane, resp. zrusene iba pisomnou 
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorif neoddelitel'nu siicasf 
zmluvy. Uzatvaranie dodatku musi byt' v sulade s § 10a zak. c. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstaravani v zneni neskorsich predpisov. 

13.2 Zmluvne strany sa zavazujii v pripade nesiiladu tejto zmluvy s podmienkami danymi 
poskytovatel'om podpory, zosiiladif podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi 
poskytovatel'om podpory. 

13.3 Zmluva nadobuda platnosf diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je 
licinna po prideleni financnych prostriedkov z Ministerstva skolstva SR a driom nasledujiicim 
po dni jej zverejnenia podl'a § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a 
zakona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni 
niektorych zakonov. Objednavatef si vyhradzuje pravo odstiipif od zmluvy v pripade 
nepridelenia financnych prostriedkov. 

13.4 Zhotovitefje povinny pred podpisom Zmluvy preukazaf sa uzatvorenim poistenia pre pripad 
zodpovednosti za skodu vzniknutu inemu v siivislosti s cinnosfou alebo vzt'ahom Zhotovitel'a 



a jeho subdodavatel'ov a to na poistnii sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitel'a, a 
zaroveri je povinny udrziavat' uvedene poistenia v platnosti po celii dobu trvania tejto zmluvy. 

13.5 Ostatne pravne vzt'ahy, vyslovne Zmluvou neupravene, sa riadia ustanoventami Obchodneho 
zakonnika a vseobecne zavaznych pravnych predpisov SR. 

13.6 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel' a 
dva Zhotovitel'. 

13.7 Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy sii prilohy: 
Priloha c. 1 - Projektova dokumentacia 
Priloha c. 2 - Vykaz vymer . 
Priloha c. 3 - Harmonogram prac 
Priloha c. 4 - Zoznam subdodavatel'ov 

Zmluvne strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy im je znamy, pine s nim siihlasia a preto zmluvu na znak 
bezvyhradneho suhlasu s celym jej textom podpisuju. 

VPrievidzi, dna 07.0^.2014 Vo Valaskej Belej, dna / c P - ^ ^ f 

ZhotoviteF: ObjednavateP: 

Igor Pastierik Ing. Milos Ciicik 
konatel' spolocnosti starosta obce 

N e c p a l s k a 2-^3/30 , 
971 01 P R I E V I D Z A ' 

iCO: 36296414. D l ^ 3K2020076432 


