

# ZMLUVA O DIELO

1	Obec - Obecný úrad 972 28 Valaská Belá 1
	Dátum 28.10.2016
Číslo záznamu: A/16/2016	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyšavuje: Ing. Cúčík

uzavretá podľa občianskeho zákonníka

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Valaská Belá**  
so sídlom: Valaská Belá č. 1, 972 28 Valaská Belá  
Zastúpený: Ing. Miloš Cúčík, starosta obce  
Osoba oprávnená konať vo veciach prevádzkových a technických:  
Ing. Miloš Cúčík tel: +421907983881 e-mail: obec@valaskabela.sk  
IČO: 00318531  
DIČ: 2021211830  
bankové spojenie: VUB Prievidza  
č.ú.: 16028382/0200  
IBAN: SK83 0200 0000 0000 1602 8382
- 1.2. Zhotoviteľ:** **AKTÉ PK s.r.o.**  
so sídlom: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín  
Zastúpený: Ladislav Pleva  
Osoba oprávnená konať vo veciach prevádzkových a technických:  
Ladislav Pleva tel: +420777705035 e-mail: zlin@akte.cz  
IČO: 05284368  
bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
č.ú.: 275466985/0300

## 2. PREDMET PLNENIA

- 2.1. Predmetom plnenia je realizácia projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Valaská Belá, v rozsahu – výmena 201ks svietidiel, zlúčenie rozvádzačov, zrušenie rozvádzačov, dodanie a inštalácia nových rozvádzačov a napäťových regulátorov verejného osvetlenia a s tým súvisiace práce, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorú spracoval AKTÉ spol. s r.o. nám T.G.Masaryka 1280, Zlín., vrátane príslušných revízií a atestov.
- 2.2. Dielo bude zrealizované v súlade s právnymi predpismi a technickými normami, platnými v čase jeho odovzdania. Dielo bude dokončené protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.

## 3. LEHOTY ZHOTOVENIA DIELA

- 3.1. Termín prevzatia staveniska: do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  
Termín začatia diela: do 7 dní od prevzatia staveniska  
Termín ukončenia a odovzdania diela: 60 dní od prevzatia staveniska, najneskôr do 31.12.2016
- 3.2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok majú obe zmluvné strany právo požadovať zmenu termínu realizácie diela, t.j. predĺženie termínu dokončenia diela o

dobu zhodnú s dobou, počas ktorej nebolo objektívne možné práce vykonávať a po ktorú nebolo možné spravodlivo požadovať po zhotoviteľovi, aby v realizácii diela pokračoval, alebo na objednávateľovi, aby na realizácii diela trval. Nepriaznivými klimatickými podmienkami sa rozumie také počasie, ktoré by bránilo bezpečnému a kvalitnému vykonaniu technologických postupov potrebných k realizácii predmetu diela. V prípade, že k takýmto nepriaznivým podmienkam dôjde a práce budú, v ich dôsledku, prerušené, bude na strane zhotoviteľa preukázať, že bolo v závislosti na použitom (používanom) technologickom postupe nutné práce prerušiť a tiež že nebolo možné použiť iný, cenovo zodpovedajúci a technicky adekvátny technologický postup. V prípade preukázania vyššie uvedených skutočností je možné predĺžiť termín ukončenia a odovzdania diela.

#### **4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 4.1. Zmluvná cena diela bez DPH: 49 955,90- €  
DPH : 10 490,80- €  
**Zmluvná cena s DPH: 60 446,70- €**
- 4.2. Po dodaní technológie vystaví zhotoviteľ faktúru, obsahujúcu zoznam dodaných prvkov, so splatnosťou 14 dní. Po skompletovaní diela a jeho protokolárnom odovzdaní objednávateľovi vystaví zhotoviteľ vyúčtovaciu faktúru v celkovej cene diela, so splatnosťou 14 dní.

#### **5. DOHODNUTÝ SPÔSOB PREUKÁZANIA ENERGETICKÝCH ÚSPOR**

- 5.1. Meraním a projekčnou analýzou bola stanovená východzia spotreba elektrickej energie, tj. BASE LINE (BL) na odberných miestach:  
 $BL = P \times T = 20 \text{ kW} \times 4150 \text{ hod./rok} = 83\,000 \text{ kWh/rok}$
- 5.2. Po inštalácii a sprevádzkovaní zariadení bude určená meraním na elektromeroch skutočná spotreba a bude vyhodnotená miera úspory. Stanovenie miery úspory a jej hodnoty bude súčasťou odovzdávacieho protokolu.
- 5.3. Zhotoviteľ garantuje mieru úspory v technických jednotkách (kWh) s toleranciou  $\pm 5\%$
- 5.4. Zhotoviteľ dodá výpočet predpokladanej miery úspory v jednotlivých mesiacoch v kWh pre jednotlivé rozvádzače a jednotlivé mesiace v roku v režime s reguláciou a v režime bez regulácie. Kontrola skutočne spotrebovanej elektrickej energie bude vykonaná vždy k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V prípade akéhokoľvek rozporu bude merací bod sprístupnený zhotoviteľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ dodá monitoring spotrieb elektrickej energie s prístupom na internete. V cene diela je zakalkulovaný 1 rok monitorovania prevádzky.
- 5.6. Deklarovaná úspora pozostáva z úspory el. energie a zníženia nákladov na údržbu a obnovu systému. Zhotoviteľom garantovaná výška úspory el. energie podľa bodu 5.3. je 45% ( $\pm 5\%$ ).

#### **6. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo na svoje náklady.
- 6.2. Objávateľ je povinný riadne zrealizované dielo prevziať a zaplatiť.



## 7. ZÁRUČNÉ A SERVISNÉ PODMIENKY

- 7.1. Zhotoviteľ ručí za dodržanie funkčných, kvalitatívnych, technických a ekonomických parametrov diela
- Regulátory..... 60 mesiacov  
Elektroinštalácie..... 60 mesiacov  
Svietidlá..... 60 mesiacov
- 7.2. Záručná doba začína plynúť okamžikom protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Po dobu uvedenej záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela na svoj náklad v objektívne stanovenej lehote s tým, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy vykoná diagnostiku poruchy a započne intenzívne práce na jej odstránení. V tejto dobe určí konečnú objektívnu lehotu odstránenia vady. Stanovený termín znovu uvedenia diela do prevádzky a všetky dôležité údaje budú uvedené v zápise, ktorý sú povinné spísať obe strany.  
Záruka sa predlžuje o dobu odstávky z titulu poruchy diela až do doby znovu uvedenia diela do prevádzky.
- 7.4. V prípade kedy sa zistí, že vada vznikla chybnou obsluhou, poškodením prevádzkou objednávateľa, je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi vzniknuté náklady na odstránenie vady.
- 7.5. Pozáručný servis dohodnú zmluvné strany osobitnou dohodou.

## 8. ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1. Zhotoviteľ v prípade nedodržania termínov podľa čl.4, z jeho zavinenia, týkajúcich sa zhotovenia diela, zaplatí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny deň omeškania až do úplného zhotovenia diela.
- 8.2. V prípade oneskorenia objednávateľa so zaplatením faktúry za vykonané práce, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny deň omeškania až do úplného zaplatenia.

## 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. Je spísaná v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné prijímať iba po dohode zmluvných strán, a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.2. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, platia v ostatnom príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníku.
- 9.3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením plného znenia tejto zmluvy (vrátane príloh) dňom jej podpisu.
- 9.4. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že jej textu porozumeli a že uzavretie zmluvy v tomto znení je prejavom ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nekonajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

Vo Valaskej Belej dňa: 28.10. 2016

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

**AKTÉ** AKTÉ PK s.r.o.

Nám. T. G. Masaryka 1280  
760 01 Zlín  
IČ: 052 84 368