
ZOD 0305 2016, Uzemny plan obce Valaska Bela - 1 . Etapa 

c. zml. zhotovitel'a : 0305 2016 

Obce - 0'>ecny urad 
S72 28 Valaska Bela 1 

Datum 05.2016 

Ci3lo zaznamu: 

Prilohy: 

Cislo spisu: 

Z M L U V A O D I E L O 
uzatvoren^ v sulade s § 536 Obchodneho zakonnika, c. 513 Zb. zo dt^a 15.12.1991, v zneni 

neskorsich predpisov 

Dielom sa rozumie: 

" UZEMNY PLAN OBCE VALASKA BELA " 

( d'alej len UPN O ) 

v sulade so stavebnym zakonom c. 50/1976 v platnom zneni a vykonavacou vyhlaskou c. 55/2001 Z.z. 

CL. 1. ZMLUVNE STRANY 

Vybavuje: - C^d^cX 

Objednavater: Obec Valaska Bela 

Adresa : Obecny urad Valaska Be l^ 1, 972 28 Valaska Bela 

Statutarny zastupca: Ing. Milos Cucik, starosta obce 

iCO: 00318531 

DIC : 2021211830 

Bankove spojenie: V U B Prievidza 

Cislo uctu ; SK83 0200 0000 0000 1602 8382 

Telefon : +421 46 545 81 36, +421 46 545 81 20 

Telefon / mobil / : 0907 983 881 (starosta) 

E mail, Web obec@valaskabela.sk 

Zhotoviter: AGS ATELIER s.r.o. 

Sidio : Stefana Banica 2/6, 971 01 Prievidza 

Statutarny zastupca: Ing.arch.Gabriel Szalay, konatel' spolocnosti 

iCO: 36 344 532 

DiC: DiC 2022012047 

Bankove spojenie: Slovenska sporitel'na a.s. pobocka Prievidza 

Cislo uctu : 0372420778 / 0900 

Telefon / fax./ mobi l : + 421 46 543 20 80, mobil + 421 911 262 764 ( konatel') 

Telefon / fax./ mobi l : + 421 46 543 20 60, mobil + 421 910 233 233 ( atelier) 

e - mail, web : aqs@.aqsatelier.sk, www.aqsatelier.sk 

CL. 2. PREDMETZMLUVY 

2.1. Predmetom zhotovenia diela je spracovanie I. etapy Uzemneho planu Obce Valaska Bela na 
administrativno-spravne uzemie obce t.j. katastralne uzemie v sulade s platnou legislativou, zakonom 
c. 50/1976 Zb. vznen i neskorsich zmien a doplnkov a vyhlasky c. 55/2001 Z.z. v platnom zneni, v 
hraniciach katastralneho uzemia obce Valaska Bela a miestnej casti Gapel, vratane 
krajinnoekologickeho planu. Dielo sa cleni na casti - vykonove fazy uvedene v bodoch 2.2. az 2.6. 
zmluvy. 

2.2. Oznamenie o vypracovani strategickeho dokumentu (SEA) v zmysle § 5 zak. c. 24/2006 Z.z. 
0 posudzovani vplyvov na ZP v PDF formate 
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2.3. Zhotovenie Prieskumov a rozborov (P+R) vratane Krajinnoekologickeho planu (KEP), 
V sulade s platnou metodikou. 

2.4. Zhotovenie navrhu Zadania UPN Obce v sulade s poziadavkami obce, t.j. obstaravatel'a, platnymi 
a zavaznymi dokumentaciami a v sulade s vyhlaskou c. 55/2001 Z.z. o uzemnoplanovacej dokumentacii. 

2.5. Dopracovanie navrhu Zadania UPN Obce o opodstatnene pripomienky z prerokovania. 

2.6. Spracovanie cistopisu Zadania UPN Obce po schvaleni v zastupitel'stve obce. 

CL. 3. TERMfN ZHOTOVENIA 

3.1. Lehota zhotovenia predmetu zmluvy v zmysle bodov 2.2. zml. t.j. oznamenia do 60 dni 
odo dfia pravoplatnosti ZOD. 

3.2. Lehota zhotovenia predmetu zmluvy v zmysle bodov 2.3. zml. t.j. P+R a KEP do 100 dni 

odo dha pravoplatnosti ZOD, zabezpecenia mapovych podkladov a odovzdania podkladov z pripravnych 
prac obstaravatel'a. 

3.3. Lehota zhotovenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.4. zml. t.j. navrh Zadania do 40 dni 

od terminu dodania P+R a KEP. 

3.4. Lehota zhotovenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.5. zml. do poprac. Zadania 14 dni 

od dorucenia pokynu obstaravatel'a. 

3.5. Lehota zhotovenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.6. zml. t.j. cistopis Zadania 10 dni 

od vydania pokynu obstaravatel'a na zaklade uznesenia o schvaleni. 

3.6. Dohoda o terminovom zabezpeceni cinnosti obstaravatel'a a spracovatel'a bude predmetom 
samostatnej prilohy k zmluve - „harmonogram obstaravania", ktory bude priebezne aktualizovany. 

CL.4. HONORARZA DIELO 

4.1. Honorar za dielo tj. cena diela v rozsahu predmetu zmluvy o dielo podFa ci. 2. bo! zmluvnymi 
stranami dohodnuty v zmysle zakona c. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a vykonavacej 
vyhlasky, stanoveny pevnou cenou na zaklade prijatej ponuky. Honorar za casti diela, tj. vykonove 
fazy je obsiahnuty v bodoch 4.2. az 4.6. zmluvy. 

4.2. Honorar za vykonovu fazu obsiahnutu v bode 2.2. zml. je stanoveny 800, - € 

4.3. Honorar za vykonovu fazu obsiahnutu v bode 2.3. zml. je stanoveny 12 300, - € 

4.4. Honorar za vykonovu fazu obsiahnutu v bode 2.4. zml. je stanoveny 2 400, - € 

4.5. Honorar za vykonovu fazu obsiahnutu v bode 2.5. zml. je stanoveny 280, - € 

4.6. Honorar za vykonovu fazu obsiahnutu v bode 2.6. zml. je stanoveny 120, - € 

Celkova navrhovana cena diela bez DPH 15 900,-€ 

Atelier nieje platitel'om DPH. 

CL.5 . UHRADA A FAKTURACIA 

5.1. Honorar, tj. cena za zhotovenie jednotlivych vykonovych faz, t.j. casti diela bude uhradena 
objednavatel'om po doruceni faktur vystavenych zhotovitel'om. Pravo fakturacie vznika protokolarnym 
odovzdanim a prevzatim jednotlivych casti diela. 

5.2. Splatnost' honoraru t.j. ceny za jednotlive etapy zhotovenia diela objednavateFom je 10 
kalendarnych dni od dtia obdrzania faktury. 

CL. 6. ZMLUVNE POKUTY ' 

6.1. Ak sa objednavatel' omeska s uhradou faktury, za kazdy zacaty den omeskania uhrady faktury, tato 
podlieha poplatkom vo vyske 0,1 % z fakturovanej ciastky . 
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6.2. Ak sa zhotoviteP omeska so zmluvnymi pracami, znizuje sa honorar predmetnej vykonovej fazy o 0,1 
% za kazdy zacaty den omeskania. 

6.3. Za omeskanie s odstranenim chyb a nedostatkov v dohodnutej lehote zaplati zhotovitel' zmluvnu 
pokutu vo vyske 10, - € za kazdy den omeskania. 

6.4. Zaplatenim pokuty nie je dotknute pravo na nahradu §kody. 

6.5. Pre uplatnenie ostatnych majetkovych sankcii platia ustanovenia obchodneho zakonnika. 

CL. 7. ZODPOVEDNOSt ZA VADY 

7.1. V zmysle § 560 a nasi. Obchodneho zakonnika. 
7.2. Zhotoviter je povinny do 10 dni od oznamenia chyby pinenia navrhnut' primeranu lehotu na jej 
odstranenie. 

CL. 8. OBSAH ZMLUVNEHO DIELA A POCET VYHOTOVENJ. 

8.1. Casti zmluvneho diela bude vyhotovena nasledovne : 

- cast' diela podl'a bodu 2.2. zmluvy, tj. Oznamenie o S E A bude vyhotoveny v 2 kompletnych sadach 
V analogovom a digitalnom vyhotoveni, 

- Cast' diela podl'a bodu 2.3. zmluvy, tj. P+R vratane K E P bude vyhotoveny v 2 kompletnych sadach 
V analogovom a digitalnom vyhotoveni, 
- cast' diela podl'a bodu 2.4. zmluvy tj. navrh Zadania bude vyhotoveny v 1 kompletnej sade 
V analogovom vyhotoveni a digitalnom vyhotoveni v PDF formate, 
- cast' diela podl'a bodu 2.5. zmluvy tj. dopracovanie navrhu Zadania bude vyhotoveny v 1 sade 
v analogovom vyhotoveni a digitalnom vyhotoveni v PDF formate, 
- cast' diela podl'a bodu 2.6. zmluvy tj. cistopis Zadania bude vyhotoveny v 3 kompletnych sadach 
V analogovom vyhotoveni a digitalnom vyhotoveni, 

8.2. Dalsie uplatnovane naviac sady su nad ramec zmluvy a budu uCtovan^ individualnou kalkulaciou. 

8.3. Zmluvne dielo podl'a bodov 2.2. az 2.6. zml. pozostava z textovej, tabul'kovej a grafickej casti v 
rozsahu stanovenom vyhlaskou c. 55/2001 Z.z. a dohodnuteho rozsahu spracovania v zmysle 
podkladov obstaravatel'a, zadania a pokynov obstaravatel'a. 

CL. 9. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA 

9.1. Podkladom pre zhotovenie uzemneho planu budii vsetky podkladov6 materialy a dokument^cie 
rezortne i obecne, ktore su k dispozicii, podklady z evidencie obce a informacie, ktore su zavazne a 
mozu byt' rozhodujuce, alebo ovplyvhujuce pre spracovanie predmetu diela - nevyhnutne podklady 
pre riesenie, zhromazdene v ramci pripravnych prac obstaravatel'a v zmysle stavebneho zakona. 

9.2. V ramci svojho spoluposobenia sa objednavater zavazuje, ze v rozsahu potrebnom, na vyzvanie 
poskytne dostupne podklady pre zhotovitel'a a spolupracu pri zhotoveni, t.j. vypracovani diela, 
spresneni podkladov, doplnujucich udajov a nalezitosti tykajucich sa riesenia, ktorych potreba vznikne 
V priebehu zhotovovania diela. 

9.3. Spoluposobenie poskytne objednavater najneskorsie do 10 dni od jeho vyziadania, pokiaF tento 
termin nieje mozne splnit', dohodnii sa zmluvne strany na zmene terminu. 

9.4. Zhotoviter sa zavazuje obstaravatel'om poskytnute podklady a udaje pouzit' vyhradne pre u6el 
zhotovenia predmetneho diela. 

9.5. Zhotoviter bude informovat' objednavatel'a o stave rozpracovanosti prisluSnej etapy diela na 
pravidelnych stretnutiach, ktore bude organizovat' podra potreby. 

9.6. Zhotoviter bude rozpracovany uzemny plan konzultovat' s obstaravaterom a zabezpeci 
obstaravatel'ske cinnosti v pinom rozsahu. Poziadavky obstaravatel'a budu uplatnene v Zadani. 

CL. 10. OSOBITNE DOHODNUTIA 

10.1. V pripade podstatnej zmeny vychodzich podkladov, zadania, alebo dohodnuteho koncepcneho 
riesenia, alebo uplatfiovania poziadavky objednavatel'a na riesenie v rozpore s platnymi normami, 
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legislativnymi a inymi predpismi, je zhotovitel' opravneny prace pozastavit' a v pripade, ze nedojde k 
dohode o d'alsom postupe medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, prace ukoncit' v rozpracovanosti a 
hodnotu vykonanych prac vyfakturovat'. Honorar sa vycisli na zaklade ohodnotenia vecnej miery 
rozpracovanosti, vyhodnotenej za ucasti oboch zmluvnych stran. Rozpracovanost' prislusnej casti diela 
nad 90 % sa povazuje za iiplnu cast' diela. 

10.2. Bod 10.1. sa vzt'ahuje i na pripad bezdovodneho odstupenia objedn^vateFa od zmluvy. 

10.3. Objednavatel' moze uplatnit' chybu diela z chybnej projekcie, alebo jej uvedenych Casti, 
zapricinenej neuplnost'ou, alebo nekvalitou u zhotovitel'a v termine do 36 mesiacov od odovzdania a 
prevzatia konecnej etapy diela. Zhotovitel' odstrani vady diela vterminoch, ktore zmluvne strany 
dohodnu na zaklade konkretneho pripadu. Projektove prace zhotovitel'a su poistene pre skody 
sposobene projektovou cinnost'ou do vysky 33 000, - €. V pripade potreby a dohody je moznost' 
riesenia pripoistenia na vyssiu poistnu sumu. 

10.4. Zmeny v uz odsuhlasenej koncepcii pocas zhotovovania diela vyvolane objednavatel'om 
V rozpracovanosti, alebo potreba vypracovania, alebo zabezpecenia doplnujucich podkladov a 
prieskumov, ktore casove ohrozuju terminove zabezpecenie, budu mat' vplyv na terminy zhotovenia 
vysledneho diela. Ak sa vyskytnu budu predmetom dohody medzi zmluvnymi stranami, a spresnene 
V dodatkoch zmluvy. 

10.5. Digitalny mapovy podklad rieseneho uzemia je majetkom objednavatel'a, resp. tretich osob. 
Zhotovitel' sa zavazuje, ze ho moze poskytnut' tretim osobam len so suhlasom objednavatel'a alebo 
opravnenej osoby. 

10.6. Na zhotovene dielo sa neuplatnuju autorske prava. Digitalne vystupy zhotoviteFa ma pravo pouzit' 
objednavatel' len pre vlastne potreby. Objednavatel' moze poskytnut' tretim osobam digitalne udaje 
spracovane zhotovitel'om na ine Cicely ako spracovanie uzemneho planu obce len s jeho suhlasom. 
Zverejnenie diela na internete moze byt' oboma zmluvnymi stranami a len vo formatoch rastrovych, 
s chranenim pred neopravnenym pouzitim. 

10.7. Do uplnej uhrady honoraru za jednotlive zhotovene casti diela, t.j. etapa zhotovenia je 
predmetna cast'diela vlastnictvom zhotovitel'a. 

10.8. Zmluva sa moze menit' a doplhat' iba pisomnymi dodatkami, na ktorych sa zmluvne strany 
dohodnu. Tieto budu tvorit' neoddelitel'nu cast' zmluvy o dielo. 

10.9. Zmeny a opravy v podstatnych nalezitostiach zmluvy nie je pripustne uskutochovat' skrtanim, 
alebo prepisovanim. V pripade zmeny, alebo opravy je potrebne riadit' sa clankom 10.8. zmluvy. 

10.10. Pre ucely tejto zmluvy sa rozumie, ze objednavatel' v zmysle obchodneho zakonnika je 
obstaravatel'om v zmysle stavebneho zakona. Ostatne vyslovne zmluvou neupravene pravne vzt'ahy sa 
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika. 

10.11. Prijatie navrhu, ktory obsahuje dodatky, vyhrady, alebo ine zmeny je odmietnutim prediozeneho 
navrhu zmluvy a povazuje sa za novy navrh. 

10.12. Zmluva nadobiida ucinnost' dorucenim pravoplatnej zmluvy druhej zmluvnej strane. 

10.13. Zmluva obsahuje styri strany a je zhotovena v styroch exemplaroch, pre obe zmluvne strany dva 
exemplare. 

V Prievidzi dha 16.05.2016 
ARCHITEKTURA'URBAMZMUS • DIZAJN 
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